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ΤΜΗΜΑ A 

 
1.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» είναι έργο οδοποιίας και 
υδραυλικό. 

 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η Παρούσα μελέτη με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» η 
οποία αφορά την εκτέλεση έργων οδοποιίας αλλά και υδραυλικών έργων στα πλαίσια εφαρμογής του τεχνικού 
προγράμματος των ετών 2019-20-21 του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα για τις Κοινότητες που ανήκουν στην 
Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου. Η σύνταξη της παρούσας μελέτης έγινε κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αρχής και 
λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ.: 13457/30-07-2020 έγγραφο (όπως επικαιροποιήθηκε με το υπ.αρ. 3116/17-02-21) 
κατανομής πιστώσεων ανά Τοπικής Κοινότητας της Δ.Ε Ναυπάκτου του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,. Η επιλογή των θέσεων εκτέλεσης των έργων ανά 
τοπική κοινότητα, αλλά και του πλήθους των παρεμβάσεων σε κάθε θέση, έγινε καθ’ υπόδειξη των αντιστοίχων 
Τοπικών Προέδρων. 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  
 Η παρούσα κατάσταση της οδοποιίας στους οικισμούς χρήζει άμεσης βελτίωσης για την αποκατάσταση της 
ασφάλειας της κυκλοφορίας, αφού σε πολλές περιπτώσεις η διάβρωση της οδοποιίας παρουσιάζει εκτεταμένες 
διαβρώσεις – ρηγματώσεις ή που κάνει την διέλευση ανασφαλή κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων. Επίσης 
παρατηρούνται πολλά από τα προβλήματα να δημιουργούνται εξαιτίας κακής απορροής των ομβρίων και με το παρόν 
έργο γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών, με στόχο την καλύτερη οδική 
ασφάλεια, την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των έργων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των οικισμών. Τέλος 
διαπιστώνεται η ανάγκη αντιστήριξης πρανών που παρουσιάζουν αστάθεια και κατασκευάζονται αντίστοιχα έργα για 
την ασφάλεια της κυκλοφορίας.      
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες :  

• Αφροξυλίας, Βελβίνας, Βλαχομάνδρας, Βομβοκού, Δάφνης, Λυγίας, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, 

Ξηροπηγάδου, Παλαιοχωρακίου, Πιτσιναιΐκων, Ριγανίου, Σκάλας. 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 Κοινότητα Αφροξυλιάς 

 1. Κατασκευή νέου φρεατίου ομβρίων στην θέση (38.406165, 21.780491) περίπου για την βελτίωση της 

υδραυλικής απορροής των ομβρίων σε εγκάρσια του δρόμου σχάρα. 

 2. Νέα ασφαλτόστρωση για την αποκατάσταση της υφιστάμενης μήκους 150μ με αρχή περίπου την θέση 

(38.408103,21.781637) και τέλος περίπου την θέση (38.408921,21.782727). 

 3. Κατασκευή νέου σωληνωτού και φρεατίων ομβρίων σε θέση διασταύρωσης οδών περίπου 

(38.408612,21.782746) καθώς και κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 37,5μ επί της κύριας οδού και νέου 

ασφαλτοτάπητα επί της δευτερεύουσας μήκους 26μ με αρχή την διασταύρωση των οδών αυτών.  

 4. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 150μ με αρχή την θέση 

(38.409585,21.783422) και τέλος την θέση (38.410479,21.784743). 

 5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 250μ με αρχή την θέση 

(38.409871,21.784492) και τέλος την θέση (38.411409,21.785189). 

 6. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 60μ με αρχή την θέση 

(38.412663,21.785310). 

 7. Διαχείριση ομβρίων με κατασκευή κρασπεδόρειθρου, αλλά και αποκατάσταση του οδοστρώματος με 

χρήση οπλισμένου σκυροδέματος για μήκος 235μ. με αρχή την θέση διασταύρωσης (38.413381,21.784948) 

και τέλος πλησίον θέσης διασταύρωσης (38.414332,21.783139) για τον δρόμο και τέλος κοντά στην θέση 

(38.414238, 21.784431) για το κρασπεδόρειθρο (120μ). 

 8. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 75μ από την θέση 

(38.406005,21.790374) και κατεύθυνση Βορειοδυτική. 

 Κοινότητα Βελβίνας 
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 1. Αποκατάσταση οδοστρώματος με αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και κατασκευή νέου 

οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα με έναρξη την θέση (38.401252,21.767466) για μήκος 75μ με 

κατεύθυνση Βόρεια και πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 3,5μ.  

 2. Κατασκευή και πάκτωση κιγκλιδώματος ασφαλείας 16μ στην γέφυρα (θέση 38.414197, 21.875486) για το 

Ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας.  

 3. Κατασκευή και πάκτωση κιγκλιδώματος ασφαλείας 10μ στην γέφυρα (θέση 38.390083, 21.768556). 

 Κοινότητα Βλαχομάνδρας 

 Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 250μ περίπου με αρχή την θέση 

(38.451314,21.701726) και Νοτιοδυτική κατεύθυνση. 

 Κοινότητα Βομβοκού 

 Κατεδάφιση υπάρχουσας περίφραξης και μάντρας από τσιμεντόλιθους στο νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου 

(38.416485,21.837339) και ανέγερση νέας μάντρας από πέτρα. 

 2. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από ασφαλτοτάπητα μήκους 350μ με αρχή την θέση 

(38.402217,21.818913). 

 3. Ανέγερση νέας πέτρινης μάντρας ως τοίχος αντιστήριξης μήκους 10μ με αρχή την θέση (38.423147, 

21.816886) και κατεύθυνση Βορειοδυτικά.  

 4. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 22μ από την θέση 

(38.422688,21.817765) και κατεύθυνση Νοτιοανατολικά (όμορα οικοπέδου Συλλόγου). 

 5. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 30μ από την θέση 

(38.421796,21.815895) και κατεύθυνση Νότια (εντός υφιστάμενου μονοπατιού). 

 6. Κατασκευή κιγκλιδώματος ασφαλείας και σκυροδέματος στήριξης του για μήκος 16μ από την θέση 

(38.422106, 21.815653) και κατεύθυνση Βόρεια. 

 7. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 65μ από την θέση 

(38.423147,21.813114) και κατεύθυνση Νοτιοδυτική. 

 8. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 70μ από την θέση 

(38.422902,21.814019) και κατεύθυνση Δυτική. 

 9. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 50μ από την θέση 

(38.418772,21.816127) και κατεύθυνση Νοτιοδυτική. 

 10. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 40μ από την θέση 

(38.412195,21.831196) και κατεύθυνση Βορειοδυτική.  

 Κοινότητα Δάφνης 

 1. Ανακατασκευή του Νότιου ρεύματος κυκλοφορίας και διαμόρφωση κρασπεδορείθρου από την θέση 

(38.414931, 21.872893) έως και την διασταύρωση για την διάθεση των ομβρίων επί της (εγκάρσιας) οδού 

της διασταύρωσης. 

 2. Κατασκευή νέας σχάρας ομβρίων εγκάρσια της οδού καθ’  όλο το πλάτος της, όμορα της υφιστάμενης 

στην θέση (38.418413,21.872347). 

 3. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 45μ, πλάτους 5μ από την θέση 

(38.414197,21.875486) και κατεύθυνση Βορειοανατολική.  

 4. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 35μ, πλάτους 4μ από την θέση 

(38.417322,21.878166) και κατεύθυνση Βορειοδυτική.  

 5. Τοπική επισκευή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα διαστάσεων περίπου 7Χ4 στην θέση 

(38.422019,21.866360) περίπου. 

 6. Τοπική επισκευή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα διαστάσεων περίπου 10Χ4 στην θέση 

(38.422156,21.866326) περίπου. 

 7. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 20μ, πλάτους 4μ από την θέση 

(38.422691,21.864951) και κατεύθυνση Βορειοδυτική.  

 8. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 40μ, πλάτους 5μ από την θέση 

(38.417414,21.869500) και κατεύθυνση Βορειοδυτική.  
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 9. Τοπική αποκατάσταση ασφάλτου σε πλάτος 2μ (περίπου στο μέσον της οδού), μήκους 10μ από την θέση 

(38.414681,21.874992) και κατεύθυνση Βόρεια. 

 10. Αποκατάσταση ασφάλτου στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας (ανατολικά) πλάτους 2,5μ για μήκος 150μ με 

αρχή την θέση (38.414812,21.874861) και κατεύθυνση Βορειοδυτική [τέλος περίπου στην θέση 

(38.416079,21.874127)].  

 11.  Αποκατάσταση ασφάλτου στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας (δυτικά) πλάτους 2,5μ για μήκος 15μ με αρχή 

την θέση (38.414910,21.874712) και κατεύθυνση Βορειοδυτική. 

 12. Αποκατάσταση ασφάλτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, πλάτους 5μ, για μήκος 120μ με αρχή 

την θέση το πέρας της προηγούμενης αποκατάστασης (38.416079,21.874127) και κατεύθυνση Βορειοδυτική 

[τέλος περίπου στην θέση (38.416885,21.873400)]. 

 13. Αποκατάσταση ασφάλτου στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας (ανατολικά) πλάτους 2,2μ για μήκος 140μ με 

αρχή την θέση (38.417982,21.871715) και τέλος περίπου την θέση (38.418898,21.870831). 

 14.  Αποκατάσταση ασφάλτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, πλάτους 5μ, για μήκος 75μ με αρχή την 

θέση (38.422314,21.864482) και κατεύθυνση Βορειοδυτική. 

 Κοινότητα Λυγιάς 

 1. Νέα ασφαλτόστρωση για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, όμορα της πλατείας με αρχή περίπου 

την θέση (38.406646, 21.850680). Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση της πλατείας πλάτους 

1,5μ και μήκους 6,5μ περίπου όμορα του ανωτέρω χώρου στάθμευσης και της διασταύρωσης. 

 2. Κατασκευή κρασπέδων για οριοθέτηση οδού Σχεδίου πόλεως με αρχή την διασταύρωση (θέση 

38.405954, 21.852 521 περίπου) έως την σύντμηση τους με την υφιστάμενη οδό. Κατασκευή κρασπέδων 

μικρού μήκους και επί και της δυτικής οδού της διασταύρωσης (έως υφιστάμενο κράσπεδο - τοίχο) ώστε 

να οριοθετηθεί η διασταύρωση. Τέλος διαμόρφωση με άσφαλτο της ανωτέρω νέας οριοθετημένης οδού και 

ανάλογη διαγράμμιση της. 

 3. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 45μ (πλάτους 6μ) με αρχή την θέση 

(38.406928,21.852086) και κατεύθυνση Βορειοδυτική. 

 4. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 180μ (πλάτους 7,0μ) με αρχή την θέση 

(38.409815,21.849785) και κατεύθυνση Βορειοδυτική. 

 5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 85μ (πλάτους 8μ) με αρχή την θέση 

(38.411058,21.846265) και κατεύθυνση Δυτική. 

 Κοινότητα Μαμουλάδας 

 1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα μήκους 15μ, ύψους 2,5μ με αρχή την θέση (38.402454, 

21.800855) περίπου και κατεύθυνση Βορειοδυτική.  

 2. Κατασκευή κρασπεδόρειθρου για μήκος 50μ με αρχή την θέση (38.402454, 21.800855) περίπου και 

κατεύθυνση Νοτιοανατολική. 

 3. Αποκατάσταση οδοστρώματος με εκσκαφή και διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα σε μήκος 410μ με αρχή 

την θέση (38.401657,21.801435) και κατεύθυνση Βορειοδυτική (εντός της οδού αυτής που γίνονται οι 

ανωτέρω 1 και 2 αποκαταστάσεις). 

 4. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 335μ με αρχή την θέση 

(38.404629,21.796998) και κατεύθυνση Βορειοανατολική, (έως περίπου την θέση 38.404629,21.796998). 

 Κοινότητα Νεόκαστρου 

 1. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 30μ από την θέση 

38.456720,21.819564) περίπου και εντός της στροφής. 

 2. Κατασκευή νέου οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 30μ από την θέση 

38.457335,21.819950) περίπου και εντός της στροφής. 

 3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από Ο/Σ κυμαινόμενου ύψους από 2μ έως και 3μ για την αντιστήριξη 

πρανούς στην είσοδο του οικισμού πλησίον εκκλησίας, περίπου στην θέση (38.468871,21.815046). 

Επένδυση του τοίχου από λιθοδομή. 

 Κοινότητα Ξηροπηγάδου 
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 1. Κατασκευή πέτρινης πεζούλας στην βάση του πρανούς (ανάμεσα στα υφιστάμενα φωτιστικά) με αρχή 

την θέση (38.403116,21.859198) και τέλος την θέση (38.403581,21.859268). 

 Κοινότητα Παλαιοχωρακίου 

 1. Αποκατάσταση οδοστρώματος με εκσκαφή και απόρριψη του παλαιού και διάστρωση νέου 

ασφαλτοτάπητα μήκους 30μ, πλάτους 5,5μ με αρχή την θέση (38.466463,21.871340) και τέλος την θέση 

(38.466589,21.871294) περίπου. 

 2. Αποκατάσταση οδοστρώματος με εκσκαφή και απόρριψη του παλαιού και διάστρωση νέου 

ασφαλτοτάπητα μήκους 40μ, πλάτους 4μ με αρχή την θέση (38.466807,21.870967) και τέλος την θέση 

(38.466967,21.870488) περίπου. 

 Κοινότητα Πιτσιναιΐκων 

 1. Κατασκευή φρεατίων στην αρχή και πέρας του υφιστάμενου εγκάρσιου σωληνωτού με αρχή περίπου 

την θέση (38.435267, 21.747086) καθώς και καθαρισμός και διαμόρφωση της τάφρου ομβρίων με κατάληξη 

ομβρίων το σωληνωτό. Κατασκευή μικρού τοιχείου μήκους περίπου 42μ για την διαμόρφωση 

κρασπεδορείθρου στο υφιστάμενο ρείθρο. Καθαρισμός από χώματα και βλάστηση του ρείθρου αυτού. 

 2. Κατασκευή καναλιού ομβρίων με σχάρα με αρχή την θέση (38.434670, 21.743783) και για μήκος 10μ με 

πέρας περίπου την θέση (38.434634, 21.743542). Κατασκευή δυο φρεατίων  στην αρχή και το πέρας του 

καναλιού.  

 Κοινότητα Ριγανίου 

 1. Κατασκευή κρασπεδορείθρου για μήκος 12μ με αρχή την θέση (38.485629,21.772633) και κατεύθυνση 

Νοτιοανατολική. 

 2. Κατασκευή κρασπεδορείθρου για μήκος 8μ με αρχή την θέση (38.484484, 21.773010) – (τέλος 

περίφραξης)  και κατεύθυνση Νοτιοανατολική. 

 3. Κατασκευή πλακόστρωσης για μήκος 120μ με αρχή την θέση (38.483861, 21.771436) – πέρας 

υφισταμένης, και κατεύθυνση Βόρειοδυτική. 

 Κοινότητα Σκάλας 

 1. Κατασκευή σωληνωτού Φ500 μήκους περίπου 50μ και 3 φρεατίων για την επέκταση του υφιστάμενου 

δικτύου ομβρίων με αρχή του την θέση (38.422372, 21.841529) περίπου (θέση μεταξύ Β. Ρήγα και Αν. 

Ντζουγάνη). Τα 2 φρεάτια αποτελούν την αρχή και την θέση σύνδεσης και απαιτείται και ένα ενδιάμεσο 

σε θέση που παρουσιάζει χαμηλό υψόμετρο το οδόστρωμα (Οικία Φάνη Ρήγα). 

 2. Ανάντη του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου  που προσδιορίζουν οι συντεταγμένες (38.424400,21.842815), 

για μήκος 21μ και αποκλειστικά εντός της ζώνης του Δημοσίου χώρου που υπάρχει εκεί αγκυρώνεται 

πλέγμα συγκράτησης καταπτώσεων. 

 3. Κατασκευή πλακόστρωσης μήκους 18,65μ με αρχή περίπου την θέση διασταύρωσης (38.425862, 

21.842690) και μέχρι την ένωση της με την υφιστάμενη. Στον δρόμο αυτό και εξωτερικά της οικίας 

Ταραμπίκη Αγγελικής κατασκευή νέας διαμήκους τάφρου, με σχάρα και αποξήλωση της υφιστάμενης 

διαμόρφωσης. Στο πέρας της υφισταμένης ανοιχτής τάφρου ομβρίων διαμόρφωση της επιφάνειας με 

λίθους για την καταστροφή ενέργειας των ομβρίων. 

 4. Κατασκευή διάβασης τύπου «Ιρλανδικού» στην θέση «Πλύστρες» (38.427002,21.846552), μήκους 

αποκατάστασης 2,8μ, πλάτους 5μ. Από την θέση αυτή και για μήκος περίπου 500μ (έως περίπου 38.424417, 

21.843202) με κατεύθυνση Νοτιοδυτική κατασκευή τσιμεντόδρομου πλάτους 3,5μ. Mε αρχή το πέρας της 

διάβασης για μήκος 550μ σε πλάτος 3,5μ γίνεται νέα τσιμεντόστρωση. Στο τέλος αυτής της διαδρομής και 

σε θέση ορίου της οδού θα  πακτωθεί προστατευτικό στηθαίο ασφαλείας μήκους 50μ. Τέλος επί της 

ανωτέρω οδού θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ (311570.67, 4254726.03) γίνεται τοποθέτηση σχάρας ομβρίων 

εντός υφιστάμενης τάφρου ομβρίων. 

 5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 87μ περίπου με αρχή την θέση 

(38.423367,21.844136) και μέχρι την διασταύρωση στα Ανατολικά. 

 6. Αποκατάσταση οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα μήκους 155μ, πλάτους 5μ περίπου με αρχή την 

θέση (311812.82, 4254791.69 – ΕΓΣΑ) και κατεύθυνση Νοτιοδυτική. 
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 7. Αποκατάσταση της οδού ανατολικά της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου σε μήκος 27μ και πλάτος 4μ με 

αρχή (ΕΓΣΑ 311381.05, 4254864.83) και κατεύθυνση Νοτιοανατολική.  

 8. Κατ’ επέκταση της προηγούμενης παρέμβασης και σε μήκος 50μ προς τον κεντρικό δρόμο γίνεται 
αποκατάσταση του οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα. 

 9. Αποκατάσταση της οδού δυτικά της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου σε μήκος 50μ και πλάτος 4μ με νέο 
τσιμεντόδρομο. 

 
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπιμότητα της προτεινόμενης από την μελέτη επέμβασης είναι η βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων για την ευρύτερη περιοχή παρεμβάσεων. 
 
Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωμένα τμήματα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 
2.1 ΦΑΣΗ 1 

 Κατασκευή πάσης φύσεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος με καλούπωμα-ξεκαλούπωμα, ανάμιξη υλικών, 
σκυροδέτηση, συντήρηση, φορτοεκφορτώσεις 

 Εκσκαφές ημιβραχωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων-φρεάτων χειρωνακτικώς με χαλάρωση Α/Σ, εκσκαφή, 
σποραδική αντιστήριξη, άντληση, ανύψωση, αναπέταση, συσσώρευση, μόρφωση 

 Φορτοεκφόρτωση μηχανική επι αυτοκινήτου με φόρτωση, εκφόρτωση, διάστρωση 

 Καθαιρέσεις λιθοδομών-πλινθοδομών-σκυροδεμάτων με χειροεργαλεία με αναπέταση προϊόντων, από-σύνθεση 
ικριώματων και αντιστηρίξεων, συσσώρευση 

 Καθαίρεση επιστρώσεων και εξαγωγή χρησίμων με καθαίρεση, εξαγωγή, καθαρισμό, απόθεση σε σχηματισμό, 
συσσώρευση αχρήστων 

 Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και προσέγγιση 
υλικών, κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, δόνηση, 
διαβροχή, συντήρηση, δοκιμές 

 Ξυλότυποι κονιοδεμάτων με προς/από-κόμιση υλικών, κατεργασία, από-σύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας 
ξυλοτύπου 

 Δόμηση λιθοδομών με προσκόμιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάματος, διαλογή λίθων, επεξεργασία 
πλευρών, δόμηση, επιμελημένη αρμολόγηση, καθαρισμός επιφανειών, από-σύνθεση ικριωμάτων 

 Πλακοστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με προς/από-κόμιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάματος, 
κοπή, διαβροχή, διάστρωση, τοποθέτηση, επιπέδωση, αρμολόγηση 

 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, απλών κατασκευών, χυτοσιδηρών στοιχείων στο εργοτάξιο με 
φορτοεκφορτώσεις, κοπή, απομείωση, συγκόλληση, τοποθέτηση, βαφή 

 Εμποτισμός εδαφών με ασφαλτικά γαλακτώματα, διάστρωση ασφαλτομιγμάτων και συμπύκνωση αυτών με τα 
κατάλληλα μηχανήματα. 

 

3.  ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» βρίσκεται στην Δημοτική 

Ενότητα Ναυπάκτου και ειδικότερα αφορά τις Τοπικές κοινότητες των οικισμών : Αφροξυλιάς, Βελβίνας, 
Βλαχομάνδρας, Βομβοκού, Δάφνης, Λυγίας, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, Ξηροπηγάδου, Παλαιοχωρακίου, 
Πιτσιναιΐκων, Ριγανίου και Σκάλας. 
 

4.  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Δήμος Ναυπακτίας 

 

5.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 
Ως υπόχρεος εκπόνησης του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) στην φάση της μελέτης του έργου, φέρεται η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, με έδρα την Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά, 
Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300. 
 



  

Σ.Α.Υ.              Σύνταξη: 25/06/2021    Αναθεώρηση: …/…./2021  Σελίδα 8 από σελίδες 42 

Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραμμα
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6.   ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1   ΦΑΣΗ 1 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ            

 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα 
δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ: 
 
1) Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο 
παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους 
πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή του 
πινακιδίου). 
 
2) Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση μας 
ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του 
πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την 
αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  
 
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 
κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος 
αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος 
έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε 
δεξαμενή καυσίμων). 
 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 
ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο 
υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την 
εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ1 ΦΑΣΗ 1 

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ1 

.01100 
Φυσικά 
Πρανή 

   

 .01101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 

 .01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 

 .01103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 

 .01104 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 

 .01105 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις  

 .01106 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 

.01200 
Τεχνητά 
Πρανή και 
Εκσκαφές 
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 .01201 Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 1 

 .01202 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 

 .01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 2 

 .01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 

 .01205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 

 .01206 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις  

 .01207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 

.01300 
Υπόγειες 
Εκσκαφές 

   

 .01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανυποστήλωτα τμήματα  

 .01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής υποστύλωση  

 .01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών καθυστερημένη υποστύλωση  

 .01304 Κατάρρευση Μετώπου προσβολής  

.01400 
Κατολισθήσει
ς 

   

 .01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 

 .01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια  κατασκευή 1 

 .01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου  

 .01404 Ερπυσμός  

 .01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές  

 .01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα  

 .01407 Υποσκαφή / απόπλυση  

 .01408 Στατική επιφόρτιση 1 

 .01409 Δυναμική καταπόνηση φυσική αιτία  

 .01410 Δυναμική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία 1 

.01500 
Άλλη πηγή 

   

 .01501   

 .01502   

 .01503   

.02100 
Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτω
ν 

   

 .02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 2 

 .02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 

 .02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 
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 .02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 2 

 .02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 

 .02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων 1 

 .02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 1 

 .02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία 1 

 .02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός 1 

.02200 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτω
ν 

   

 .02201 Ασταθής έδραση 1 

 .02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 

 .02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 

 .02204 Εργασία σε πρανές 1 

 .02205 Υπερφόρτωση 1 

 .02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 

.02300 
Μηχανήματα 
με κινητά 
μέρη 

   

 .02301 Στενότητα χώρου 1 

 .02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 

 .02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις 2 

 .02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 2 

 .02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους 1 

.02400 
Εργαλεία 
χειρός 

   

 .02401 Ηλεκτροσυγκόλληση 2 

 .02402 Αλυσοπρίονα  

 .02403 Πιστολέτο Α/Σ 3 

 .02404 Δίσκοι-τροχοί 2 

 .02405 Δονητές 1 

 .02406 Πιστολέτο βαφής 2 

 .02407 Τρυπάνια 1 

 .02408 Χλοοκοπτική  

.02500 
Άλλη πηγή 

   

 .02501   
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 .02502   

 .02503   

.03100 
Οικοδομές-
κτίσματα 

   

 .03101 Κατεδαφίσεις 3 

 .03102 Κενά τοίχων 2 

 .03103 Κλιμακοστάσια 2 

 .03104 Εργασία σε στέγες  

.03200 
Δάπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσει
ς 

   

 .03201 Κενά δαπέδων 2 

 .03202 Πέρατα δαπέδων 2 

 .03203 Επικλινή Δάπεδα 1 

 .03204 Ολισθηρά δάπεδα 2 

 .03205 Ανώμαλα δάπεδα 2 

 .03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 

 .03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 2 

 .03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 

 .03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης 1 

 .03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού 2 

 .03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση 1 

.03300 
 Ικριώματα 

   

 .03301 Κενά ικριωμάτων 3 

 .03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης 2 

 .03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης 2 

 .03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος 2 

 .03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση 2 

.03400 
Τάφροι-
φρεάτια 

   

 .03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος 1 

 .03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος 1 

.03500 
Άλλη πηγή 

   

 .03501   

 .03502   
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 .03503   

.04100 
Εκρηκτικά - 
Ανατινάξειας 

   

 .04101 Ανατινάξεις βράχων  

 .04102 Ανατινάξεις κατασκευών  

 .04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων  

 .04104 Αποθήκες εκρηκτικών  

 .04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών  

 .04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων  

.04200 
Δοχεία και 
δίκτυα υπό 
πίεση 

   

 .04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου 2 

 .04202 Υγραέριο 1 

 .04203 Υγρό άζωτο  

 .04204 Αέριο πόλης 1 

 .04205 Πεπιεσμένος αέρας 2 

 .04206 Δίκτυα ύδρευσης 1 

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1 

.04300 
Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

   

 .04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  

 .04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυριών 1 

 .04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων 3 

 .04304 Συρματόσχοινα 1 

 .04305 Εξολκεύσεις 1 

 .04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 2 

.04400 
Εκτοξευμένα 
υλικά 

   

 .04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα  

 .04402 Αμμοβολές  

 .04403 Υδροβολές  

 .04404 Αεροβολές  

 .04405 Τροχίσεις / λειάνσεις 2 

 .04406 Ψεκασμός χρώματος 1 
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.04500 
Άλλη πηγή 

   

 .04501   

 .04502   

 .04503   

.05100 
Κτίσματα-
φέρων 
οργανισμός 

   

 .05101 Αστοχία Γήρανση 1 

 .05102 Αστοχία  Στατική επιφόρτιση 1 

 .05103 Αστοχία Φυσική Δυναμική καταπόνηση 1 

 .05104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 

 .05105 Κατεδάφιση 2 

 .05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1 

.05200 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

   

 .05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1 

 .05202 Διαστολή - συστολή υλικών 1 

 .05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 

 .05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα 1 

 .05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 

 .05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 

 .05207 Κατεδάφιση 2 

 .05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 

.05300 
Μεταφερόμεν
α υλικά - 
Εκφορτώσεις 

   

 .05301 Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 

 .05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη 1 

 .05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση 1 

 .05304 Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 1 

 .05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 

 .05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 

 .05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 

 .05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 

 .05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 

 .05310 Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση 1 
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 .05311 Εργασία κάτω από σιλό 1 

 .05312 Πτώση υλικού / κακός χειρισμός 1 

.05400 
Στοιβασμένα 
υλικά 

   

 .05401 Υπερστοίβαση 1 

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 

 .05403 Ανορθολογική απόληψη 1 

.05500 
Άλλη πηγή 

   

 .05501   

 .05502   

 .05503   

.06100 
Εύφλεκτα 
υλικά 

   

 .06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 2 

 .06102 Δεξαμενές /  αντλίες καυσίμων 1 

 .06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 

 .06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας  

 .06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά  

 .06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα 1 

 .06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία 2 

.06200 
Σπινθήρες 
και 
βραχυκυκλώ
ματα 

   

 .06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 

 .06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1 

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 

.06300 
Υψηλές 
θερμοκρασίε
ς 

   

 .06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 2 

 .06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις  

 .06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις  

 .06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 

 .06305 Πυρακτώσεις υλικών  
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 .06306 Χρήση φλογίστρου 1 

.06400 
Άλλη πηγή 

   

 .06401   

 .06402   

 .06403   

.07100 
Δίκτυα - 
εγκαταστάσει
ς 

   

 .07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 

 .07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 

 .07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 2 

 .07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα 2 

 .07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 

 .07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 

.07200 
Εργαλεία - 
μηχανήματα 

   

 .07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 2 

 .07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 

.07300 
Άλλη πηγή 

   

 .07301   

 .07302   

 .07303   

.08100 
Νερό 

   

 .08101 Υποβρύχιες εργασίες  

 .08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση  

 .08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου  

 .08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση 1 

 .08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος 1 

 .08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Πτώση  

 .08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος  

 .08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 

.08200 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

   

 .08201 Βάλτοι, ιλύες, κινούμενες άμμοι  

 .08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί  
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 .08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ. 2 

 .08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1 

.08300 
Άλλη πηγή 

   

 .08301   

 .08302   

 .08303   

.09100 
Υψηλές 
Θερμοκρασίε
ς 

   

 .09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 

 .09102 Υπέρθερμα ρευστά  

 .09103 Πυρακτωμένα στερεά 1 

 .09104 Τήγματα μετάλλων  

 .09105 Ασφαλτος / πίσσα  

 .09106 Καυστήρες  

 .09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 

.09200 
Καυστικά 
υλικά 

   

 .09201 Ασβέστης 2 

 .09202 Οξέα  

 .09203 Αλκαλικά 2 

.09300 
Άλλη πηγή 

   

 .09301   

 .09302   

 .09303   

.10100 
Φυσικοί 
παράγοντες 

   

 .010101 Ακτινοβολίες 1 

 .010102 Θόρυβος / δονήσεις 2 

 .010103 Σκόνη 2 

 .010104 Υπαίθρια εργασία Παγετός 2 

 .010105 Υπαίθρια εργασία Καύσωνας 2 

 .010106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 

 .010107 Υψηλή θερμοκρασία  χώρου εργασίας 1 

 .010108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 
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 .010109 Υπερπίεση / υποπίεση  

 .010110   

.10200 
Χημικοί 
παράγοντες 

   

 .010201 Δηλητηριώδη αέρια 1 

 .010202 Χρήση τοξικών υλικών  

 .010203 Αμίαντος 2 

 .010204 Ατμοί τηγμάτων  

 .010205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 

 .010206 Καπναέρια ανατινάξεων  

 .010207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 1 

 .010208 Συγκολλήσεις 1 

 .010209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1 

 .010210   

.10300 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

   

 .010301 Μολυσμένα  εδάφη 1 

 .010302 Μολυσμένα  κτίρια 1 

 .010303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 1 

 .010304 Χώροι υγιεινής 1 

 .010305 Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων 1 

 .010306   

.10400 
Άλλη πηγή 
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Οδηγίες Σύνταξης 
 
Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / 
υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του 
συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις 
του έργου (στήλη 4). 
 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81) 
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται  από την 
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι  επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει    να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3,   παρ. 5 του Π.Δ. 305/96) 
 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.01101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 2 
 

Κ-001,Κ-002 
 

.01102 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 2 
 

Κ-003,Κ-004 
 

.01103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 2,7 
 

Κ-005 
 

.01104 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2 
 

Κ-004,Κ-006 
 

.01106 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 2 
 

Κ-008 
 

.01201 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 15,9 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-001,Κ-002 
 

.01202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-003,Κ-004 
 

.01203 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-005 
 

.01204 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-005 
 

.01205 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-004,Κ-006 
 

.01207 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2,7 & ΠΔ 305/96:@ 10 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 
 

Κ-008 
 

.01401 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2,3 & ΥΑ 3046/89:@ 23,5 
 

Κ-001,Κ-011,Κ-013 
 

.01402 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 2,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,6 
 

Κ-011,Κ-012,Κ-013 
 

.01408 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 9 
 

Κ-005 
 

.01410 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 10,2 
 

Κ-014 
 

.02101 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

.02102 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 
 

.02103 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-017 
 

.02104 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 
 

.02105 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 
 

.02106 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
44,47,48,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-021 
 

.02107 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,62,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-019 
 

.02108 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 57 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14,24,25 
 

Κ-016,Κ-022,Κ-031 
 



  

Σ.Α.Υ.              Σύνταξη: 25/06/2021    Αναθεώρηση: …/…./2021  Σελίδα 22 από σελίδες 42 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.02109 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 57 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14 
 

Κ-021,Κ-023 
 

.02201 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 8 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 
 

Κ-025 
 

.02202 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 72 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 
 

Κ-025 
 

.02203 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 
& ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 
 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 
 

.02204 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 14,7 & 
ΠΔ 113/2012:@ 4,5 
 

Κ-005,Κ-025 
 

.02205 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 7 & 
ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5,6 
 

Κ-028,Κ-029 
 

.02206 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 
 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 
 

.02301 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 10,4 & ΥΑ 
22/5/93:@ 6 
 

Κ-024 
 

.02302 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 
 

Κ-021 
 

.02303 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 
 

Κ-021 
 

.02304 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 
 

Κ-021,Κ-024 
 

.02305 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 64 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 470/85:@ 16 
 

Κ-020,Κ-032 
 

.02401 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 
225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 
16 
 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 
 

.02403 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ 
ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
Α5/2375/78:@ 1 
 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 
 

.02404 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ 
ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 
 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 
 

.02405 Φ10 Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ Κ-033,Κ-034 



  

Σ.Α.Υ.              Σύνταξη: 25/06/2021    Αναθεώρηση: …/…./2021  Σελίδα 23 από σελίδες 42 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

  1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 
 

 

.02406 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ 
ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-033,Κ-034 
 

.02407 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ 
ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 
 

Κ-033,Κ-034 
 

.03101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 18,19,33 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 1,11 & ΥΑ 22/5/93:@ 
3,5,6 
 

Κ-035,Κ-042 
 

.03102 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 41 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-036 
 

.03103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 43,44 & ΠΔ 
225/89:@ 15,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
778/80:@ 20,21 
 

Κ-037 
 

.03201 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 
225/89:@ 19,9 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-035 
 

.03202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 
225/89:@ 19,9 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-035 
 

.03203 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 
225/89:@ 5 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 16 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-038 
 

.03204 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 
225/89:@ 12 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-039 
 

.03205 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 
225/89:@ 19 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-040,Κ-041,Κ-042 
 

.03206 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 305/96:@ Π1 & ΠΔ 
778/80:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 
5 
 

Κ-042,Κ-043 
 

.03207 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 
305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 

Κ-035,Κ-044 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

3046/89:@ 5 
 

.03208 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 43,44 & ΠΔ 17/78:@ 1 & ΠΔ 
221233:@ 1,10,2,3,4,6,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 
15,5 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 
 

Κ-045 
 

.03209 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
305/96:@ Π1 & ΠΔ 778/80:@ 15 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 
 

Κ-043,Κ-045 
 

.03210 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
778/80:@ 12 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-021,Κ-045 
 

.03211 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
778/80:@ 12,14 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 
& ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-017,Κ-020 
 

.03301 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 34 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 
778/80:@ 13 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-045 
 

.03302 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-042,Κ-046 
 

.03303 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΠΔ 
778/80:@ 5 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-042,Κ-043 
 

.03304 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 
305/96:@ Π1 & ΠΔ 778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-043 
 

.03305 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 
778/80:@ 3 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-043,Κ-047 
 

.03401 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40,41 & ΠΔ 
225/89:@ 11,15 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 
 

Κ-035 
 

.03402 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 
 

Κ-035 
 

.04201 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 
6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 
10,3,5,9 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-046,Κ-
049,Κ-058,Κ-059,Κ-060,Κ-061 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

.04202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,93,94,94 & 
ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
77/1993:@ 95 & ΠΔ 95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 
12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-031,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-
058,Κ-059,Κ-061,Κ-062 
 

.04204 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-012,Κ-046,Κ-049,Κ-064,Κ-065 
 

.04205 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,94,95,96 
& ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 
 

Κ-021,Κ-046,Κ-061,Κ-066 
 

.04206 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92,94,95,96 
& ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 
 

Κ-012,Κ-064,Κ-065 
 

.04207 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,95,96 & 
ΠΔ 225/89:@ 11,12 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 
 

Κ-004,Κ-066 
 

.04302 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-004,Κ-042,Κ-067,Κ-068 
 

.04303 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 7 
 

Κ-069 
 

.04304 
 

Φ10 
 

ΕΛΟΤ 891/88:@ 1,2,3,4,5,ΠΑ,ΠΒ,ΠΓ,ΠΔ & ΠΔ 
1073/81:@ 60,61,62,63 
 

Κ-046,Κ-066,Κ-070 
 

.04305 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,24,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-046 
 

.04306 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-034,Κ-046 
 

.04405 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
470/85:@ 16 
 

Κ-031,Κ-034,Κ-072 
 

.04406 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 
 

Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-072 
 

.05101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 18,24,33 
 

Κ-073 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.05102 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 24 & ΥΑ 22/5/93:@ 10 
 

Κ-042,Κ-074 
 

.05103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 24 
 

Κ-004,Κ-073 
 

.05104 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 
 

Κ-042,Κ-075 
 

.05105 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
17,27,28,33,89,90,91 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,5,6 & 
ΥΑ 3046/89:@ 10 
 

Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 
 

.05106 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 20,24 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,5 & ΥΑ 3046/89:@ 10 
 

Κ-033,Κ-034 
 

.05201 
 

Φ10 
 

 
 

Κ-034 
 

.05202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 110,96 
 

Κ-078 
 

.05203 
 

Φ10 
 

 
 

Κ-046,Κ-079 
 

.05204 
 

Φ10 
 

ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-080 
 

.05205 
 

Φ10 
 

ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-004,Κ-073 
 

.05206 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-042,Κ-075 
 

.05207 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 
 

Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 
 

.05208 
 

Φ10 
 

 
 

Κ-079,Κ-080 
 

.05301 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 10,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & 
ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & 
ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-021 
 

.05302 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 10,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-021 
 

.05303 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 10,32,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & 
ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 
 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 
 

.05304 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,72,86 & 
ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 
22/5/93:@ 6 
 

Κ-005,Κ-025,Κ-073 
 

.05305 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,86 & 
ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 
 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 
 

.05306 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 
85,86,86,87,88,89,90 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 
 

Κ-028,Κ-081,Κ-083 
 

.05307 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 
85,87,88,89,90 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 
 

Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-085 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.05308 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 91 
 

Κ-082,Κ-084,Κ-085 
 

.05309 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 397/94:@ 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ 
 

Κ-086 
 

.05310 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 89 
 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 
 

.05311 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,89 
 

Κ-004,Κ-046 
 

.05312 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106 & ΠΔ 
225/89:@ 24,25 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 
 

.05401 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 
1073/81:@ 85,86,87 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 
 

Κ-042,Κ-088 
 

.05402 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 
1073/81:@ 86 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 
 

Κ-042,Κ-088,Κ-089 
 

.05403 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 
1073/81:@ 89 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 
 

Κ-090 
 

.06101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 10,11,15,16,17,18,23 & ΠΔ 305/96:@ 
Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 95/78:@ 3,5 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4,5 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-021,Κ-049,Κ-091 
 

.06102 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 82,93 & ΠΔ 
225/89:@ 11,23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,9 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-021,Κ-031,Κ-049,Κ-091,Κ-
092,Κ-093,Κ-094 
 

.06103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 
 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 
 

.06106 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 
 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-096 
 

.06107 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4,5 
 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-095 
 

.06201 
 

Φ10 
 

ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 
 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-098 
 

.06202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 10,2,56 
 

Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-098 
 

.06203 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 
 

Κ-042,Κ-091,Κ-098,Κ-099 
 

.06204 Φ10 Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ Κ-091,Κ-100 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

  1073/81:@ 104 & ΠΔ 225/89:@ 3 
 

 

.06301 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 8 
 

Κ-091,Κ-100 
 

.06304 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9 
 

Κ-091,Κ-100 
 

.06306 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,7,9 
 

Κ-091,Κ-100 
 

.07101 
 

Φ10 
 

ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 
105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 78,79 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-101 
 

.07102 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 2,78,79 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-099 
 

.07103 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 
 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 
 

.07104 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 
 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 
 

.07105 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 75,76,77,78 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 
 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 
 

.07106 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78 
 

Κ-105,Κ-106,Κ-107,Κ-108 
 

.07201 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 10,10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 
105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 48,49 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 
 

.07202 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 48,49,80,81 & 
ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΥΑ 470/85:@ 16 
 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 
 

.08104 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 100 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

K-113,Κ-034,Κ-042 
 

.08105 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 
1073/81:@ 100 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-001,Κ-042,Κ-046 
 

.08108 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 100,6 & ΠΔ 225/89:@ 15,25,6 & ΠΔ 
305/96:@ Π10 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

K-116,K-117 
 

.08203 Φ10 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40 & ΠΔ K-119 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

  307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

 

.08204 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94 & ΠΔ 
225/89:@ 11,16,17,18 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 9 
 

K-120,Κ-034,Κ-042 
 

.09101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 
225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
77/1993:@ 110 & ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 
 

 
 

.09103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 99 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

 
 

.09107 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 24,3 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-004 
 

.09201 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105,106,97 & 
ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-121,Κ-124 
 

.09203 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105,106,97 & 
ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 
 

Κ-123,Κ-124 
 

.010101 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,24,25 & ΠΔ 
395/94:@ 7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
398/94:@ 11,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 
1014(ΦΟΡ)94:@ 1,11,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & 
ΥΑ 378/94/94:@ 23 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-126,Κ-
127,Κ-128,Κ-129,Κ-130 
 

.010102 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
149/2006:@ 10,4,5,6,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,20,24,25 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 
Α5/2375/78:@ 1 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 
 

.010103 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 30 & ΠΔ 
225/89:@ 16,17,18,18,22,24,25 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-132 
 

.010104 
 

Φ10 
 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 1073/81:@ 102 & ΠΔ 
305/96:@ Π7 
 

Κ-034,Κ-133 
 

.010105 
 

Φ10 
 

ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 305/96:@ Π3,Π7 
& ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 
 

Κ-034,Κ-126,Κ-133 
 

.010106 
 

Φ10 
 

ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 
 

Κ-034,Κ-133 
 

.010107 
 

Φ10 
 

ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΣΣΕ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-133 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

.010108 
 

Φ10 
 

ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
 

Κ-034,Κ-134 
 

.010201 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & 
ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,3,5,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-135 
 

.010203 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 212/2006:@ 
10,11,12,13,6,7,8,9 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,3,9 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
8243/1113/91:@ 4,7,8 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-137,Κ-138 
 

.010205 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & 
ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-139 
 

.010207 
 

Φ10 
 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 47 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & 
ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 
 

.010208 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & 
ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & 
ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 
 

Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-143 
 

.010209 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 399/94:@ 
10,11,12,3,4,5,7,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 
 

Κ-146 
 

.010301 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148 
 

.010302 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
 

Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148 
 

.010303 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & 
ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 
 

Κ-034,Κ-046,Κ-148,Κ-149 
 

.010304 
 

Φ10 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 109 & ΠΔ 
186/95:@ 8 & ΠΔ 225/89:@ 30 & ΠΔ 305/96:@ 
Π14 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 
 

Κ-150 
 

.010305 
 

Φ10 
 

ΠΔ 1073/81:@ 110 & ΠΔ 225/89:@ 31 & ΠΔ 
305/96:@ Π13 
 

Κ-151 
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Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας 
 
 

01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν 
απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
 
 
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και αν 
απαιτείται και των τεχνικών μέσων εξασφάλισης των 
 
 
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις 
τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή 
σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα 
επιχειρείται ξεσχάρωμα. 
 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
Κ-005: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή 
προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά 
από βίαια φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Κ-008: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-011: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου θεμελίωσης θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες πλησίον 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
 
 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
 
 
Κ-013: Σύστημα ελέγχου μικρομετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου υδάτινου ορίζοντα  θα 
υφίσταται σε βαθμό και έκταση που επιτρέπει η σοβαρότητα του έργου, η βαρύτητα των συνεπειών, η ταχύτητα 
προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των μέτρων επέμβασης. 
 
 
Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση. 
 
 

02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και 
έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 
 
 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών-οχημάτων και αντιθέτως 
κινουμένων οχημάτων.  
 
 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και 
αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
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Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων. 
 
 
Κ-019: Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη στάθμευσης. 
 
 
Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα 
απαγορεύεται. 
 
 
Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, μηχανές και 
εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα 
διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση. 
 
 
Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήμανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόμισης. 
 
 
Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτημάτων αυτών και του επιτρόχιου υλικού. 
 
 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 
 
 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευομένης της 
πρόσβασης οχημάτων σ' αυτές. 
 
 
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα 
απαγορεύονται. 
 
 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
 
 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, στοιβαδόρος κλπ). 
 
 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα 
απαγορεύεται. 
 
 
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 
 
 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
 
 
Κ-032: Διακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις τηλεχειριζόμενες 
διατάξεις. 
 
 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας. 
 
 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 
 
 

03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα 
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μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή 
ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
 
 
Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραμένουν γενικώς φραγμένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας μέσω αυτών θα τηρούνται 
άλλα εξίσου πρόσφορα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-037: Η διακίνηση φορτίων μέσω κλιμακοστασίου θα κρατείται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. 
 
 
Κ-038: Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη απλή πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες 
καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 
 
 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε 
περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων 
από τους εργαζόμενους. 
 
 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών 
θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται (απομόνωση περιοχής, ασφαλείς 
διάδρομοι διέλευσης κλπ). 
 
 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την 
μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. 
 
 
Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
 
 
Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή χρήση, 
πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 
 
 
Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κλπ) και εφόσον 
απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, 
κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης. 
 
 
Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 
 
 
Κ-047: Θα γίνεται χρήση μόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωμάτων. 
 
 

04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
 
Κ-058: Αν χρειάζεται ικανός αριθμός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε ευάερους χώρους, 
προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεμένες με καλύμματα ασφαλείας και με 
διαχωρισμό αερίων όπως και πλήρεις - κενές φιάλες. 
 
 
Κ-059: Δεν θα γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 
υπερθερμασμένες, κακοποιημένες, χωρίς κάλυμμα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωμένες και σε κλειστά μη αεριζόμενα 
μεταλλικά κουβούκλια. 
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Κ-060: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο ένα φορείο με ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου-Ασετιλίνης σταθερά 
προσδεδεμένων, κατάλληλα συνδεδεμένων, με καλή κατάσταση συνδέσεων, μανοεκτονωτών, μετρητών, σωλήνων, 
αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλμιών και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 
 
 
Κ-062: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο μία φιάλη σταθερά προσδεδεμένη, κατάλληλα συνδεδεμένων, με 
καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά και υπό την 
επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας. 
 
 
Κ-065: Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται μόνο μετά τους 
απαραίτητους ελέγχους. 
 
 
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού. 
 
 
Κ-067: Θα απαγορεύεται η παραμονή του προσωπικού πλησίον των άκρων αγκύρωσης και τάνυσης των καλωδίων. 
 
 
Κ-068: Θα ακολουθείται επιμελώς το πρόγραμμα τάνυσης. 
 
 
Κ-069: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου κατεδάφισης θα λαμβάνονται υπόψη τα στατικά συστήματα των 
ενδιαμέσων φάσεων των φορέων που δημιουργούνται για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ή/και αλυσιδωτής κατάρρευσης. 
 
 
Κ-070: Καμία ανύψωση με συρματόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασμα από αρμόδιο άτομο 
(σαμπανιαδόρος, χειριστής). 
 
 
Κ-071: Ο χειριστής της μηχανής θα έχει άμεση ορατότητα με την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί απέμφραξη. 
 
 
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
 

05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισμού τους. 
 
 
Κ-074: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισμού της κατασκευής 
θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-075: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισμό της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-076: Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, περιφραχθεί, 
σημανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών. 
 
 
Κ-077: Η παρουσία, εργασία ή διέλευση εργαζομένων κάτω από θέσεις εργασίας δεν θα επιτρέπεται. 
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Κ-078: Τμήματα των κατασκευών που υπόκεινται σε αυτεντατικές καταστάσεις θα ελέγχονται ως προς την 
επικινδυνότητα τους. 
 
 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία της αφαίρεσής 
των. 
 
 
Κ-080: Τα αναρτούμενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία στερέωσης τους, τα δε 
ήδη αναρτημένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσμων των. 
 
 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του 
οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
 
 
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η 
πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, 
χώρος ελεύθερος εμποδίων). 
 
 
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 
 
 
Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπτωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από δύο ανυψωτικές 
διατάξεις. 
 
 
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο). 
 
 
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ' 
αυτού. 
 
 
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 
 
 
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση 
έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
 
 
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα 
επιτρέπεται. 
 
 
Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται. 
 
 

06000 ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη σε 
περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα προσπελάσιμη και αναγομωμένη. 
 
 
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων - μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους πυροσβεστήρες δεν 
θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες εγκαταστάσεις θα πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων μονίμων. 
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Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
 
 
Κ-095: Εκτεταμένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλουν. 
 
 
Κ-096: Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με 
μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, κατασκευαστική 
δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 
 
 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και 
ή δυνατόν διακοπή της. 
 
 
Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 

07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με 
ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό (σωλήνες, μπετόβεργες, γερανός, αντλία σκυροδέματος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, 
ανατροπή οχημάτων, καλαθοφόρα, αερομεταφορές, εκνεφώσεις κλπ). 
 
 
Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα εκπαιδευθούν στην 
ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του δικτύου όπως και στην σωστή 
ρευματοληψία και διανομή ρεύματος. 
 
 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με προσόντα ανάλογα και με 
την δυναμικότητα της εγκατάστασης. 
 
 
Κ-105: Η εργασία σε περιοχές με βεβαρημένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, σύστασης ή παρουσίας 
εξοπλισμού σε περίοδο καταιγίδας ή χαμηλής διέλευσης νεφών δεν θα επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά 
οι μεταγγίσεις καυσίμων. 
 
 
Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισμός (σιλό, γερανοί, οχήματα, βυτία καυσίμων, ιστοί,  κλπ) θα 
προστατεύεται κατάλληλα. 
 
 
Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
 
 
 
Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού (γόμωση εκρηκτικών, σκόνες 
μετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται με όργανα οι δυσμενείς φυσικές παράμετροι. 
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Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
 
 
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 
 
 

08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν την θέση τουλάχιστον δύο 
συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 
 
 
K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύματα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, ταμιευτήρες, 
σήραγγες, δεξαμενές, διπύθμενα, βυτία, κάδοι κλπ) σε φάση ηυξημένου κινδύνου κατάκλυσης από υγρό μέσο θα 
απαγορεύεται. 
 
 
K-117: Για την περίπτωση μη αναμενόμενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος ύδρευσης, θραύση 
δικλείδας, άφιξη πλημμυρικού προφίλ υδατορεύματος, θραύση κυματισμού κλπ) ή ρευστοποίησης εδάφους  θα 
προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζομένων. 
 
 
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σημαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, και 
εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόμενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας). 
 
 
K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (μη αεριζόμενα δωμάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαμενές, οχετοί, φρέατα, κύτος πλοίου 
κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια διαστάλαξης, εργασίες γυμνής 
φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, εξάντληση αποθεμάτων κλπ) θα λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, έλεγχος Ο2, αερισμός) για τους εργαζόμενους. 
 
 

09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό σύστημα. 
 
 
Κ-123: Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανση κλπ) 
θα αποφεύγεται. 
 
 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
 

10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-125: Κατά την διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιμοποιούνται πετάσματα για την προστασία του κοινού και των 
πλησίον ευρισκόμενων εργαζομένων. 
 
 
Κ-126: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-127: Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαμηλής ακτινοβολίας. 
 
 
Κ-128: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-129: Η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 
 
 
Κ-130: Η πιθανότητες άμεσης οπτικής επαφής με LASER θα ελαχιστοποιείται. 
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Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να 
τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην 
περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
 
 
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή δέσμευση στην 
πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση 
των εργαζομένων. 
 
 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
 
 
Κ-134: Η έκθεση των εργαζομένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα θα λαμβάνεται για 
μείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
 
 
Κ-135: Σε χώρους με πιθανότητα ανάπτυξης ατμόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται συνεχώς ο χώρος 
όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα μέτρα (περιορισμός εκπομπών, αλλαγή μεθόδου εργασίας, 
αερισμός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν κρίνονται επαρκή ή σίγουρα. 
 
 
Κ-137: Στο εργοτάξιο δεν θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
 
 
Κ-138: Σε περίπτωση ανάγκης χειρισμού παλαιών υλικών αμιάντου η εργασία θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία. 
 
 
Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι. 
 
 
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-142: Μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή αερισμό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος αερισμός, ορθή 
απαγωγή αερίων, αυτόνομες συσκευές προσαγωγής αέρος). 
 
 
Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή συνδυασμούς 
αυτών των ηλεκτροδίων και του μετάλλου (πχ HCN). 
 
 
Κ-146: Θα αποφεύγεται η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 
 
 
Κ-147: Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η επαφή 
γυμνών μερών του σώματος με μολυσμένα υλικά, όπως επίσης και η άμεση εισπνοή και το κάπνισμα. 
 
 
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων. 
 
 
Κ-149: Θα επιτρέπεται η εργασία μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατάλληλα. 
 
 
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και με τον αριθμό των 
εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και αποτελεσματικά και συντηρούμενοι. 
 
 
Κ-151: Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα επιχειρείται εκδίωξη 
των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων και ερπετών και θα επιβάλλεται η 
χρήση γαντιών για τον χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το έδαφος. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

 
Πρόσθετα Στοιχεία και Σχέδια 
 
Οδηγίες σύνταξης 
 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου στο 
οποίο θα φαίνεται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή 
πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
Δίοδος προς το εργοτάξιο αποτελεί το τμήμα που εφάπτεται το εργοτάξιο με την οδό σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές 
διατάξεις. 
Οι προσβάσεις προς τις θέσεις εργασίας θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 
Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
4. Χώροι αποθήκευσης. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους). 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
 
Α-01  ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μετρων προστασίας 
 
1) ΔΕΗ 22/8/97 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 
2) ΕΓΚ 130427/90 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
3) ΕΛΟΤ 891/88 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
4) Ν 1430/84 - (49/Α/1984) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 

5) Ν 2696/1999 - ((ΦΕΚ 57/Α`/23.3.1999)) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
6) ΠΔ 105/95 - (67/Α/1995) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 
7) ΠΔ 1073/81 - (260/Α/1981) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
8) ΠΔ 113/2012 - (Φ.Ε.Κ. 198/Α/17.10.2012) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
9) ΠΔ 149/2006 - (ΦΕΚ 159/Α/28.7.2006) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΘΟΡΥΒΟΣ) ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ. 
10) ΠΔ 17/78 - (3/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 ΠΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
11) ΠΔ 186/95 - (97/Α/1995) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 
12) ΠΔ 212/2006 - (212/Α/9-10-2006) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 83/477/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/382/ΕΟΚ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
13) ΠΔ 221233 - (406/Α/1933) 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
14) ΠΔ 225/89 - (149/Α/1989) 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
15) ΠΔ 305/96 - (212/Α/1996) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η 
ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 
16) ΠΔ 307/86 - (135/Α/1986) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΠΔ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ ΠΔ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
17) ΠΔ 395/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
18) ΠΔ 396/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ 
19) ΠΔ 397/94 - (221/Α1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΟΔΗΓΙΑ 90/269/ΕΟΚ 
20) ΠΔ 398/94 - (221/Α/94) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 
21) ΠΔ 399/94 - (221/Α/1994) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/394/ΕΟΚ 
22) ΠΔ 57/10 - (ΦΕΚ 97/Α/25.6.10) 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 95/16/ΕΚ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. 18/96 ΚΑΙ 377/93» 
23) ΠΔ 77/1993 - (31/Α/18-3-93) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 307/86 (135/Α) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/642/ΕΟΚ 
24) ΠΔ 778/80 - (193/Α/1980) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
25) ΠΔ 94/87 - (54/Α/1987) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
26) ΠΔ 95/78 - (20/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
27) ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 
28) ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 - (216/Α/2001) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
29) ΥΑ 12436/706/11 - (ΦΕΚ 2039/Β/13.9.11) 
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ΚΑΙ 
1999/36/ΕΚ» 
30) ΥΑ 16440/Φ104/445/93 - (756/Β/1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 
31) ΥΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
32) ΥΑ 22/5/93 - (Χ/Α/1993) 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
33) ΥΑ 3046/89 - (59/Δ/1989) 
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 
34) ΥΑ 378/94/94 - (ΦΕΚ 705/Β/20.9.94) 
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 67/548/ΕΟΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΕΙ» 
35) ΥΑ 470/85 - (183/Β/1985) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ 
36) ΥΑ 50292/3549/08/09 - (ΦΕΚ 272/Β/16.2.09) 
«ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ» 
37) ΥΑ 8243/1113/91 - (138/Β/1991) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
38) ΥΑ Α5/2375/78 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 
39) ΥΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
40) ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 - (121/Β/1983) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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41) ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 - (589/Β/1980) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Ναύπακτος 25/06/ 2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Μουρούτογλου Κωνσταντίνος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Ναύπακτος     /06/2021 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Διευθύντρια  

Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

 

Σερεμέτη Λαμπρινή 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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